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OPIS DO ZGLOSZENIA

na przebudowe drogi gminnej przez miejsc. Ostrow gm. Rosciszewo

1.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej przez
wie$s Ostréow  dziatka 132 dlugos¢ odcinka 0,525 km gmina Rosciszewo z

nawierzchni zwirowej na nawierzchnie bitumiczna.

2.0. LOKALIZACJA

Poczatek opracowania to krawedz nawierzchni bitumicznej drogi
powiatowej odc. Rosciszewo Rzeszotary - Zawady, koniec za ostatnimi
zabudowaniami wsi. Szczegotowg lokalizacje pokazano na orientacji i mapie

sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 i orientaciji.

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIE TERENU

Odcinek przez wies o0 nawierzchni zwirowejj szer. do 5,0m z poboczami
gruntowymi, wzmocnionymi pospoétka, odcinek prosty, teren zabudowany. Na catym
odcinku pola uprawne, zabudowa produkcyjna, wolnostojgca, dziatki w wiekszosci
wygrodzone, teren ptaski, drzewa poza obszarem robot.

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego 6,0m, bez rowdw przydroznych.

Na terenie wystepujg pojedyncze drzewa na krawedziach pasa drogowego,
uzbrojenie naziemne i podziemne poza pasem drogowym z poprzecznymi
przejsciami pod jezdnig. Kabel telefoniczny potozony jest przy granicy dziatki 132 —

nie koliduje z proj. nawierzchnia.

4.1. Stan terenowo-prawny
Teren objety opracowaniem stanowg grunty gminy Rosciszewo. Na calej

diugosci droga miesci sie w istniejacym pasie drogowym.



5.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH
Zakres rob6t obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0m
I ponizszej konstrukciji:
- wykonanie warstwy wigzacej grub. 5cm z BA
- ulozenie warstwy wzmacniajgcej grub. do 10cm z mieszanki optymalnej
0/31,5mm na podbudowie zwirowej,
- uzupetnienie poboczy pospotkg po robotach nawierzchniowych, pas
szerokosci 0,5m, pozostaly pas gruntowy.
Pobocza o szerokosci do granicy dziatki - spadek 6%.
Teren ptaski, niweleta wpisana w teren, nie wystepujg roboty ziemne inne niz

wyprofilowanie i zatozenie rur ochronnych.

6.0 Obszar oddziatywania obiektu.

Planowany zakres robot ogranicza sie do dziatek wymienionych na str. tytutowej
i nie oddziatywuje na inne dziatki, parametry przebudowywanych obiektéw nie ulegng
zmiang tak w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni.

W wyniku przebudowy drogi:

- natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy, nie
nastgpi zwiekszenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

- poprawig sie warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez
przejezdzajgce pojazdy i wiatr,

- szybkos$¢ pojazdéw nie ulegnie zmianie, droga potozona na obszarze
zabudowanym, szybkosc istniejgca i projektowana do 50km/h,

- z drogi korzysta¢ bedg tylko mieszkancy, droga po catkowitym zakonczeniu
przebudowy pozostanie drogg o znaczeniu lokalnym,

Whnioski wynikajgce dla wykonawcy wymienione decyzji sSrodowiskowej.:

- w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac¢ silniki spalinowe maszyn i
pojazdow wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie sg
eksploatowane. Wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres robo6t

ograniczony do pasa drogowego, unika¢ nadmiernych ucigzliwosci dla sSrodowiska.



- wody opadowe skierowa¢ na pobocza, istniejgce przepusty sa w stanie
dobrym — do odmulenia i oczyszczenia.
- nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew,
- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
pozwoleniem na budowe w sposob nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi.
Whnioski i zalecenia z decyzji o lokalizacji inwestycji:
- uzbrojenie, nie dotyczy.

- ochrona konserwatorska, nie dotyczy,

6.0. Uwagi odno $nie realizacji

Roboty wykonywane bedg przez wykonawce wytonionego w drodze
przetargu, rodzaj i wielko$¢ sprzetu dostosowana do zakresu robot.
Wystepujg roboty proste takie jak:
- uporzadkowanie poboczy,
- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje

nieskomplikowane,

7.0 Termin rozpocz ecia

Planowany termin rozpoczecia rob6t do 30.10.2010r

8.0. Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia jezdni 2,0 ty$. m?,

Opracowat:

inz. Franciszek Rytwinski
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