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OPIS DO ZGLOSZENIA

na przebudowe drogi gminnej przez miejsc. Gortaty gm. Rosciszewo

1.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej przez
Gortaty  dziatki 61, 32/2, 9 dtugos¢ odcinka 2,7 km gmina Ro$ciszewo z

nawierzchni zuzlowo-zwirowej na nawierzchnie bitumiczng.
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2.0. LOKALIZACJA A, Swigre RPCY
Poczatek odcinkéw to skrzyzowanie z droga powiatowa Chwaty — = 7~ ¢

Komorowo we wsi Gortaty, strona. prawa i lewa, koniec to granica gminy i wsi
Gortaty. Szczegotowa lokalizacje pokazano na orientacji i mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1000 i orientacji.

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIE TERENU

Droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m z poboczami
gruntowymi, wzmocnionymi pospétka, odcinek prosty, teren zabudowany. Na catym
odcinku pola uprawne, zabudowa produkcyjna, wolnostojaca, dziatki w wigkszosci
wygrodzone, teren ptaski, drzewa poza obszarem robét.

Droga gminna o nawierzchni zwirowej i zuzlowej, szerokos¢ pasa
drogowego do 13m, odcinkami z rowami przydroznymi. Na skrzyzowaniu drég
przepusty z rur betonowych, zamulone i zasypane. Stan techniczny zostanie
okreslony po ich odmuleniu — przewidziane sg do przebudowy.

Na terenie wystepuje zadrzewienie na krawedziach pasa drogowego,
uzbrojenie naziemne i podziemne poza pasem drogowym, na krotkim odcinku, po
krawedzi pasa przebiega kabel telefoniczny ktéry takze poprzecznie
przeprowadzany jest z jednej strony na druga.



2.
4.1. Stan terenowo-prawny
Teren objety opracowaniem stanowg grunty gminy Rosciszewo. Na catej

dtugosci droga miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.

5.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. Droga gminna.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci
dostosowanej do potrzeb i tak:

- szerokos¢ odcinka lewego 2,80m na catej dtugosci, bez poboczy, spadek

jednostronny,

- odcinek prawy, szerokos¢ 4,5m na terenie zabudowanym to jest na odcinku od
0+000 do 0+300

- szerokos¢ 3,5m z odcinkiem przejsciowym dtugosci 5,0rﬁ‘2"*sﬁez=.m,@ na M?;,S od
W S "ATOA; ~

0+300 do 2+550 . Sy !.f.:. RPeCy, FOWg
09.9n Jfﬂ'»J\} 2a

cato$¢ o nizej podanej konstrukcji:
- wykonanie warstwy wigzacej grub. 5cm z BA o
- ufozenie warstwy wzmacniajacej grub. 7cm z mieszanki optymalnej
0/31,5mm na podtozu zwirowym,
- uzupetnienie poboczy pospotka po robotach nawierzchniowych, pas
szerokosci 0,5m, pozostaty pas gruntowy.
Pobocza o zmiennej szerokosci:
- odcinek lewy diug. 150m bez poboczy,
- odc. prawy do +300 szeroko$¢ 0,5m z pospotki i 0,25 gruntowe,
- od 0+300 do 2+250 szer 0,5m z pospoétki i 0,75 gruntowe.
Teren ptaski, niweleta wpisana w teren, nie wystepuja roboty ziemne inne niz

wyprofilowanie podbudowy.

6.0 Obszar oddziatywania obiektu.

Planowany zakres robot ogranicza sie do dziatek wymienionych na str. tytutowej
i nie oddziatywuje na inne dziatki, parametry przebudowywanych obiektow nie ulegna
zmiang tak w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni.



W wyniku przebudowy drogi: __

- natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy, nie
nastapi zwiekszenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

- poprawig sie warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez
przejezdzajace pojazdy i wiatr,

- szybko$¢ pojazdow nie ulegnie zmianie, droga potozona na obszarze
zabudowanym, szybko$c¢ istniejaca i projektowana do 50km/h,

- z drogi korzysta¢ bedg tylko mieszkancy, droga po catkowitym zakonczeniu
przebudowy pozostanie drogg o znaczeniu lokalnym,

Whioski wynikajace dla wykonawcy wymienione decyzji Srodowiskoweyj.:

- w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac silniki spalinowe maszyn i
pojazdéw wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie sg
eksploatowane. Wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres robét
ograniczony do pasa drogowego, unika¢ nadmiernych uciazliwosci dla srodowiska.

- wody opadowe skierowa¢ na pobocza, istniejace przepusty sg w stanie
dobrym — do odmulenia i oczyszczenia.

- nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
pozwoleniem na budowe w sposdb nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi.

Whioski i zalecenia z uzgodnienia TP SA:
- przejscia poprzeczne pod drogg zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROT PS 110,
- w miejscach zblizen prace ziemne prowadzi¢ reczne pod nadzorem prac. TP SA,
- na etapie wykonawstwa, po wyznaczeniu krawedzi drogi w terenie, sprawdzi¢
przez odkopanie potozenie kabli telefonicznych. W przypadku nie zachowania
odlegtosci minimalnej — 0,3m od krawedzi jezdni, kable przetozy¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z warunkami TP SA. Zmiane lokalizacji wykonawca uzgodni na ZUD

Sochaczew.

6.0. Uwagi odnosnie realizacji

Roboty wykonywane beda przez wykonawce wytonionego w drodze

przetargu, rodzaj i wielkos¢ sprzetu dostosowana do zakresu robét.



Wystepuja roboty proste takie jak:
- uporzadkowanie poboczy,
- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje
nieskomplikowane,
Projekt zostat uzgodniony w Powiatowym Zarzadzie Drog w Sochaczewie w

zakresie rozwigzan geometrycznych.

7.0 Termin rozpoczecia

r N NN
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Planowany termin rozpoczecia robot do 30.10.2009r

8.0. Zestawienie powierzchni.
- powierzchnia jezdni 10,0 tys. m?,
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- wykonanie nawierzchni bitumicznej, %200 S|E R p<a

w TN

- wykonanie poboczy,

Roboty prowadzone beda bezposrednio na lub przy drodze, przy
normalnym ruchu pojazdéw ograniczonym tylko urzadzeniami
zabezpieczajacymi.

2 Wskazanie istniejgcych obiektow budowlanych.
Droga przebiega przez wies, zabudowa rozproszona, pod nawierzchnig
pozostana kable telefoniczne w rurach AROT oraz wodociag gminny.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu ktore
mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie brak jest urzadzen podziemnych mogacych stanowié
ewentualne zagrozenie przy prowadzeniu robot. Linia energetyczna,
napowietrzna, nie stanowi zagrozenia, nie wystgpuja roboty z uzyciem
dzwigu.

4. Zagrozenia w trakcie robot.
Glownym zagrozeniem dla pracownikow beda przejezdzajace pojazdy i
w zwigzku z tym nalezy pamigtac ze:
prawidlowe i staranne oznakowanie robot wplywa w sposob zasadniczy
na bezpieczenstwo ruchu w obrebie prowadzonych robot,
podstawowym znakiem ostrzegajqcym o robotach jest znak A-14,
wszelkie znaki i sygnaly zwiqzane z robotami muszq by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robot lub przestawiane w miarg ich postepu,
do oznakowania robot stosujemy wylqcznie znaki odblaskowe duze, o
czytelnym piktogramie
podstawowym urzqdzeniem zabezpieczajqcym jest zapora biato-czerwona
o szerokosci deski 30 c¢m,
konstrukcja pachotkow i znakow przenosnych uzywanych do oznakowania
robot musi zapewnia¢ odpowiedniq stabilnos¢,
poza ww uwagami obowiqzujq warunki BHP przy robotach na drodze, na
budowie  obowiqzuje  bezwzgledny  nakaz  noszenia  kamizelek
ostrzegawczych barwy pomaranczowej.
oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonq tymczasowq organizacjq
ruchu na czas budowy.



5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczego6lnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzipie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robomiczychm%wadm si¢ jako:

2" o “szkefenie bkresowe.

Szkolgnia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 miesi¢gcy od rozpoczgcia pracy na okre§lonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami

zdrowia pracownikow,



o

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o postgpowania z  materiatami  szkodliwymi dla  zdrowia i
niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierowni wqb\o}g oraz majster

budowy, stosownie do zakresu obowigzkow. W SIEp o Mml)‘
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: I* Ok f r(
o organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaml

bezpieczenstwa i higieny pracy,

o dbaé o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

o organizowac, przygotowywaé¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowe;j.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowaé pracownikéow o
sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych.

Zagrozenia wynikajg z prowadzenia robdt przy czynnej drodze i zostaly
omdwione w p-cie 4.

F. Rytwinski



